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偿。违反法律法规，涉及刑事犯罪的，将毫不留情的移送司法部门进行处理。

（4）施工图审查合格的项目，我单位按将出具电子版《河南省房屋建筑工

程施工图设计文件审查合格证书》，施工图加盖电子审查合格章；出具纸质版《工

程质量终身责任承诺书》、《法定代表人授权委托书》、《建设工程消防设计施

工图审查过程记录表》、《建筑工程消防设计审查意见书》、等相关资料。

在严格按照招标文件中的工期，采取有效的审查措施，科学合理有效的安排

图审工作，保证项目工期控制在合同工期内。

2、投标人承诺对施工图审查时限的承诺

①施工图审查时限控制在 7 个工作日内，按 6 个工作日安排工期。

1）接受资料 0.5 个工作日

2）完成初审 3 个工作日

3）出具施工图审查意见 0.5 个工作日

4）修改复审 1.5 个工作日

5）出具合格书 0.5 个工作日

②我单位承诺，在国家、省、市及县区相关抽查及检查中，积极配合采购人

提供相关技术服务，做到服务不隔日，当天事当天结，确保工程可以顺利办理相

关手续。

③数字化审图是由国家、省、市新推的新兴施工图审查工具，我单位承诺，

如若采购人及建设单位有对上传资料不清楚及不明白的，我单位给予相关的技术

指导和后期服务。

质量保证措施

审查效率与质量保证

限时审查承诺：我单位承诺，按要求提供施工图审查服务，在建设单

位提供审查资料后严格按照招标文件要求：大型房屋建筑工程和市政设施
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